

ZoD č. 2011/HC/01/026

na realizáciu stavby

„Živičná úprava komunikácií a parkovacích plôch“

v areáli Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

uzavretá v zmysle §§ 536-565 Obch. zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

**Nemocnica s poliklinikou Prievidza
so sídlom v Bojniciach**

Sídlo:

Nemocničná 2
972 01 Bojnice

Štatutárny orgán:

riaditeľ: **MUDr. Ladislav Gerlich, MPH**

- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

námestník HTS: **Ing. Milan Petrulák**

- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

stavebno-technický dozor: **Ing. Katarína Gregorová (0918 421 537)**

Bankové spojenie:

VÚB, a.s., Prievidza

Číslo účtu :

28133-382/0200

IČO :

17 335 795

DIČ:

2021163276

IČ DPH:

SK2021163276

Telefón / Fax:

046/ 511 21 63 / 046/ 541 11 02

E-mail:

katarina.gregorova@hospital-bojnice.sk

1.2 Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Sídlo:

Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán:

konateľ spoločnosti: **Ing. Vlastislav Šlajs**

konateľ spoločnosti: **p. Viera Nádaská**

- vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:

riaditeľ oblasti JUH Nitra: **Ing. Pavel Blažej**

vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **p. Jozef Kollár**

- vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

vedúci prevádzkovej jednotky: **p. Jozef Kollár (0911 276 709)**

stavbyvedúci: **Ing. Ladislav Važan (0911 701 676)**

Bankové spojenie:

UniCredit Bank

Číslo účtu:

1423110003/1111

IČO:

17 317 282

DIČ:

2020316298

IČ DPH:

SK2020316298

Telefón / Fax: 046/ 542 68 72 / 046/ 542 25 46
E-mail: jozef.kollar@strabag.com

Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza**
ul. Pod Banskou
971 01 Prievidza

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe s názvom:

**„Živičná úprava komunikácií a parkovacích plôch“
v areáli Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach**

Miesto stavby: Mesto Bojnice

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť pre objednávateľa dielo uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje prevziať a zaplatiť za riadne a včasne vykonanú kompletnú dodávku predmetu zákazky.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s touto zmluvou, príslušnými a záväznými normami STN a TP a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Termín realizácie

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude realizované v nasledovných termínoch:

- 3.1.1 Doba realizácie prác : 14 dní od začatia prác po ich ukončenie**
3.1.2 Termín ukončenia prác : do 30.10.2011

3.2 Termín realizácie sa predĺži v prípade, že:

- 3.2.1 zhotoviteľ je v omeškaní v dôsledku porušenia povinností objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto porušenia,
3.2.2 dôjde k podstatnej zmene druhu a rozsahu prác a nie je možné od zhotoviteľa spravodlivo požadovať dodržanie dohodnutých termínov,
3.2.3 nepriaznivé klimatické podmienky bránia vykonať dielo v požadovanej kvalite, podľa rozhodných STN a TP.

4. Cena za dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za riadne a včasne vykonané dielo na základe cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 15.08.2011, ktorá bola vypracovaná na základe návrhu konštrukčných vrstiev zo strany objednávateľa a ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy a predstavuje čiastku:

CENA BEZ DPH	16 813,59 €
DPH 20%	3 362,72 €
CENA S DPH	20 176,31 €

4.2 Daň z pridanej hodnoty („DPH“) bude uplatnená v zmysle platných právnych predpisov SR v čase realizácie diela.

4.3 K zmene ceny dôjde v prípadoch, ak:

- 4.3.1 si objednávateľ vyžiada zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu diela,
4.3.2 dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu diela.

- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce a dodávky písomne požadované (objednané) nad dohodnutý rozsah, a to z dôvodu rozšírenia predmetu plnenia na základe zmeny realizačného projektu stavby, alebo z dôvodu požiadaviek objednávateľa stavby nad rámec realizačného projektu, a ktorých potreba realizácie vznikne v priebehu vykonávania predmetných prác, budú považované za navyše práce. Navyše práce a dodávky sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať až na základe obojstranne podpísaného dodatku k zmluve, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia navyše prác.

5. Financovanie diela

- 5.1 Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude faktúra, ktorú vystaví zhotoviteľ po ukončení prác a ich prevzatí objednávateľom so zhotoviteľom vyhotoveným súpisom vykonaných prác, ktorý zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa na potvrdenie. Objednávateľ neposkytuje preddavok.
- 5.2 Faktúra je splatná do 14 dní od odovzdania a prevzatia prác. V pochybnostiach sa má za to, že faktúra bola doručená tretí deň po odoslaní.
- 5.3 Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi riadne a včas cenu za dielo podľa druhej vety ods. 5.2 tohto článku 5 alebo akúkoľvek inú platbu uvedenú v tejto zmluve je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy bez predchádzajúcej výzvy a poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty.
- 5.4 Faktúra bude obsahovať identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa vrátane IČ DPH, dátum splatnosti, označenie peňažného ústavu a číslo zmluvy zhotoviteľa.

6. Podmienky vykonávania diela

- 6.1 Práce budú vykonávané v zmysle platných STN a TP platných v čase realizácie diela v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, pri dodržaní zásad o bezpečnosti práce. Budú dodržané podmienky stavebného povolenia. Kvalitu realizovaných prác a zabudovaných materiálov bude zhotoviteľ dokladovať atestmi o kvalite. Všetky atesty a laboratórne skúšky, ktoré vyžadujú platné normy bude zhotoviteľ vykonávať laboratóriom, ktoré má na všetky požadované činnosti oprávnenie.
- 6.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s priestorovým a výškovým vytýčením staveniska zbavené práv tretích osôb formou obojstranne podpísaného zápisu s vytýčením priestoru staveniska, stabilizovaných geodetických bodov a cudzích podzemných vedení v priestore a v blízkosti staveniska (ďalej len „stavenisko“).
- 6.3 Objednávateľ zaistí technický dozor nad vykonávanými prácami svojimi poverenými pracovníkmi.
- 6.4 Ak sa vyskytne v priebehu realizácie prác nutnosť akýchkoľvek zmien oproti skutočnostiam obsiahnutých v tejto zmluve, budú tieto zmeny riešené operatívne jednaním medzi oboma zmluvnými stranami. Riešenie všetkých zmien bude dohodnuté zápisom v stavebnom denníku, potvrdením oboma zmluvnými stranami a budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Po podpise dodatku oboma zmluvnými stranami bude následne vykonaná realizácia prác dohodnutých v dodatku.
- 6.5 Objednávateľ je spravidla povinný pristúpiť na primerané predĺženie lehoty plnenia a úhradu zdokladovaných zvýšených nákladov, ak:
- 6.5.1 dôjde v priebehu výstavby k zmene rozsahu a druhu prác zo strany objednávateľa, alebo odlišnosti podkladných vrstiev so skutočným stavom na stavbe,

- 6.5.2 dôjde k oneskorenému odovzdaniu staveniska z dôvodov na strane objednávateľa a predĺži sa lehota výstavby bez nároku na zvýšenie nákladov,
- 6.5.3 zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky, týkajúce sa miesta kde sa má dielo realizovať a tieto prekážky znemožňujú vykonávať práce na diele po dobu dlhšiu než päť dní, a prijať opatrenie na riešenie vzniknutého stavu do 10 dní.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať vlastným nákladom čistotu verejných komunikácií, pokiaľ tieto svojou činnosťou znečisťuje.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú, alebo majú vykonávať práce v súvislosti s realizáciou diela.

7. Kontrola prác

- 7.1 Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu prác stavebno-technickým dozomom objednávateľa. Funkciou stavebno-technického dozoru je poverený **Ing. Katarína Gregorová**. Poverená osoba ho bude zastupovať pri potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade zistenia väd urobí záznam do stavebného denníka s požiadavkou na ich odstránenie v stanovenom termíne/lehote. Pokiaľ by boli vady takého charakteru, že by nepochybne viedli k porušeniu tejto zmluvy, má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.
- 7.2 Stavebný denník bude na stavbe vedený odo dňa jej zahájenia do riadneho ukončenia prác a to spôsobom obvyklým podľa platných právnych predpisov.
- 7.3 Záznamy o priebehu prác, kontrolách, preberaní prác a všetkých ďalších okolnostiach, ktoré budú obe strany považovať za dôležité budú zapisované denne do stavebného denníka. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa.
- 7.4 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho **Ing. Ladislava Važana**. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela, vystavení faktúr, a pod.
- 7.5 Zhotoviteľ vedie odo dňa prevzatia staveniska/ miesta na vykonávanie diela v mieste vykonávania diela stavebný denník v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona, do ktorého sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenia vyplývajúce z tejto zmluvy.

8. Preberanie diela

- 8.1 Po vykonaní diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa k odovzdaniu a prevzatíu diela zápisom do stavebného denníka. Preberacie konanie bude dohodnuté najneskôr do **5 dní** a zahájené najneskôr do **10 dní** od písomnej výzvy zhotoviteľa. Práce, ktoré budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými preverí objednávateľ bez zbytočného odkladu od výzvy zhotoviteľa. Ak nesplní objednávateľ túto svoju povinnosť, má sa za to, že zhotoviteľ splnil svoj záväzok najneskôr tretí deň po výzve uvedenej v stavebnom denníku. O preberacom konaní sa vyhotoví zápis spôsobom obvyklým, ktorý podpíšu príslušní zástupcovia oboch strán.
- 8.2 V čase preberacieho konania, t.j. od jeho začatia po jeho skončenie, nie je zhotoviteľ v omeškanií so splnením, ak preberacie konanie mohlo byť začaté v posledný deň lehoty v ktorej sa malo podľa zmluvy plniť.
- 8.3 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví: všetky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu diela.

9. Záruky a sankcie

- 9.1 Zhotoviteľ poskytne na dielo záruku na dobu **36** mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na priečne a pozdĺžne trhliny, prenesené z podkladových vrstiev, nerealizovaných v rámci tejto zmluvy a na sieťové rozpady asfaltového povrchu z dôvodu neúnosného podložia.
- 9.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela, haváriami, prírodnými katastrofami a nevhodnými zásahmi tretích osôb, ani za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela a za prirodzené opotrebovanie diela pri jeho bežnej prevádzke.
- 9.3 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. 3. po termíne uvedenom v bode 3.1. z dôvodov na strane zhotoviteľa, objednávateľ môže požadovať zmluvnú pokutu vo výške **0,05% zo zmluvnej ceny diela**, za každý deň omeškania, až do ukončenia diela, pričom ostatné jeho finančné nároky zostávajú nedotknuté.
- 9.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne, objednávateľ môže požadovať zmluvnú pokutu vo výške **35 €** za každý deň omeškania za predpokladu, že objednávateľ poskytol zhotoviteľovi dostatočnú súčinnosť pri odstraňovaní vád.
- 9.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry k termínu splatnosti je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty **0,05%** z dlžnej sumy za každý deň omeškania, pričom ostatné jeho finančné nároky zostávajú nedotknuté.
- 9.6 Úhrada, alebo zápočet ktorejkoľvek zmluvnej sankcie nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť, ani jeho ďalších povinností podľa tejto zmluvy, ani jeho zodpovednosti za škodu alebo straty vzniknuté objednávateľovi a presahujúce zmluvné sankcie.
- 9.7 Zmluvné pokuty musia byť uplatnené písomne, inak sú neplatné. Výška zmluvných pokút uložených objednávateľom podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi nesmie presiahnuť **5%** z ceny diela bez DPH.
- 9.8 Ak objednávateľ nezverejní túto zmluvu spôsobom uvedeným v zákone č. 546/2010 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v dôsledku porušenia uvedenej povinnosti objednávateľa táto zmluva nenadobudne účinnosť, má zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške celkovej ceny za dielo bez DPH dohodnutej v čl. 4 ods. 4.1 tejto zmluvy; nárok zhotoviteľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

10. Odstúpenie od zmluvy

- 10.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 10.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, ak oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na nápravu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak z viny zhotoviteľa.
- 10.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pri porušení podstatných povinností, za ktoré sa považuje omeškanie zhotoviteľa dlhšie ako 2 mesiace (60 kalendárnych dní) s ukončením a odovzdaním diela resp. etapy stavby.
- 10.4 Pri odstúpení od zmluvy platia primerane ust. §§ 344-351 Obchodného zákonníka.
- 10.5 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr.

- 10.6 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve, ďalej pri porušení podstatných povinností objednávateľa, za ktoré sa považuje omeškanie platieb dlhšie ako 14 dní od doby splatnosti; zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z dôvodov uvedených § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

11. Vlastnícke práva a nebezpečenstvo škôd

- 11.1 Dielo je až do úhrady konečnej faktúry v správe a vlastníctve zhotoviteľa. Zápis o prevode vlastníckych práv je možné uskutočniť po odovzdaní a prevzatí diela a po úhrade konečnej faktúry. Dňom odovzdania a prevzatia diela zhotoviteľ ukončí spravovanie diela.
- 11.2 Nebezpečenstvo škody na zhotovenej stavbe znáša objednávateľ po prevzatí diela, alebo v čase, keď tento umožnil nakladať so zhotoveným dielom pred jeho odovzdaním a uhradením ceny.

12. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán; v prípade ak niektorá zo zmluvných strán podpíše zmluvu neskôr, tento neskorší dátum sa bude považovať za deň podpisu zmluvy.
- 12.2 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len „vyššia moc“).
- 12.2.1 Za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy sa považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.
- 12.2.2 Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.
- 12.3 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Ustanovenia tejto zmluvy obsahujúce slovo „súhlasiť“, „odsúhlasené“, alebo „súhlas“/dohoda“ vyžadujú, aby súhlas alebo dohoda boli zaznamenané písomne.
- 12.4 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom, alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy.
- 12.5 Objávateľ nie je oprávnený jednostranne si započítať proti pohľadávke zhotoviteľa z tejto zmluvy svoje pohľadávky voči zhotoviteľovi. Objávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy tretím osobám.
- 12.6 Technické, výrobné alebo obchodné informácie (napr. informácie o kalkuláciách, rozpočtoch a pod.), s ktorými budú zmluvné strany oboznámené počas trvania zmluvného vzťahu sú predmetom obchodného tajomstva a to aj po ukončení tejto zmluvy. Zmluvné strany môžu využívať predmet obchodného tajomstva výlučne na účel dojednaný v tejto zmluve a nebudú ich sprístupňovať tretím osobám.

- 12.7 Ak nie je možné doručiť písomnosť dotknutej zmluvnej strane na adresu jej sídla uvedenú v tejto zmluve, v obchodnom registri alebo inom registri, v ktorom je zapísaná, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za dotknutú zmluvnú stranu, sa o tom nedozvie.
- 12.8 Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
- 12.9 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 12.10 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 12.11 Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu vrátane jej platných príloh pred jej podpísom prečítali a porozumeli jej obsahu. Na dôkaz toho pripájajú svoje nižšie uvedené podpisy.
- 12.12 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú jej nasledovné prílohy:

Príloha č.1: Cenová ponuka zo dňa 15.08.2011

Príloha č.2: Plnomocenstvo na zastupovanie spoločnosti STRABAG s.r.o.

V Bojniciach, dňa**6.SEP.2011**.....

V Nitre, dňa**27.9.2011**.....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

ZoD č. 2011/HC/01/026 overil: Ing. Blanka Obertová *Obertová*

STRABAG s. r. o.
Oblasť JUH – Nitra, PJ Prievidza
Kontaktná adresa:
ul. Pod banskou
SK – 971 01 Prievidza

Tel: +421 046 54 268 72
Fax: +421 046 54 225 46
mobil: 0911 276 709
www.strabag.com
e-mail:jozef.kollar@strabag.com

STRABAG

**Nemocnica s poliklinikou Prievidza
so sídlom v Bojniciach**
Nemocničná 2
972 01 Bojnice

Váš list: Naša značka: Vybavuje/tel: v Prievidzi:
HC 15/08/11 Ing. Pazdera / 0903 259 040 15.08.2011

VEC: Cenová ponuka: „Živičná úprava komunikácií a parkovacích plôch“

Posielame Vám vypracovanú cenovú ponuku na stavbu „Živičná úprava komunikácií a parkovacích plôch“ v cene:

Oprava cesty za hospodárskou budovou:

- <i>Rezanie existujúceho asfaltového krytu</i>				
20,00 m	x	5,97 €/m		119,40 €
- <i>Odstránenie asfaltového podkladu do hr. 50 mm</i>				
985,00 m ²	x	2,15 €/m ²		2 117,75 €
- <i>Postrek živičný spojovací</i>				
985,00 m ²	x	0,66 €/m ²		650,10 €
- <i>Položenie vyrovnávacej vrstvy (betón asfaltový AC 11 O strednozmerný (ABS))</i>				
985,00 m ²	x	4,18 €/m ²		4 117,30 €
- <i>Kryt z asfaltového betónu strednozmerného AC 11 O hr. 40 mm (ABS)</i>				
985,00 m ²	x	8,36 €/m ²		8 234,60 €
- <i>Výšková úprava uličných vpustí</i>				
2,00 ks	x	59,75 €/ks		119,50 €
- <i>Výšková úprava vodovod. a kanalizačných šácht</i>				
5,00 ks	x	69,70 €/ks		348,50 €
- <i>Doprava vybúraných hmôt a ich uloženie</i>				
139,00 t	x	7,96 €/t		1 106,44 €

Cena bez DPH: 16 813,59 €
DPH 20%: 3 362,72 €
Cena s DPH: 20 176,31 €

STRABAG s. r. o.
Oblasť JUH – Nitra, PJ Prievidza
Kontaktná adresa:
ul. Pod banskou
SK – 971 01 Prievidza

Tel: +421 046 54 268 72
Fax: +421 046 54 225 46
mobil: 0911 276 709
www.strabag.com
e-mail: jozef.kollar@strabag.com

STRABAG

Naviac práce nacenené na základe obhliadky:

- Vyčistenie podkladu				
185,00 m ²	x	0,50 €/m ²		92,50 €
- Postrek živичný spojovací				
185,00 m ²	x	0,66 €/m ²		122,10 €
- Položenie vyrovnávacej vrstvy (betón asfaltový AC 11 O strednozrnný (ABS))				
185,00 m ²	x	4,18 €/m ²		773,30 €
- Kryt z asfaltového betónu strednozrnného AC 11 O hr. 40 mm (ABS)				
185,00 m ²	x	8,36 €/m ²		1 546,60 €
- Výšková úprava kanalizačných šácht				
2,00 ks	x	69,70 €/ks		139,40 €

Cena bez DPH: 2 673,90 €
DPH 20%: 534,78 €
Cena s DPH: 3 208,68 €

Platobné podmienky:

- úhrada za práce sa uskutoční do 14 dní od odovzdania a prevzatia prác, na základe faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ po ukončení prác a ich prevzatí objednávatelom, preddavok sa neposkytuje

Stanovenie záruky:

- zhotoviteľ poskytne na dielo záruku na dobu **36** mesiacov

S pozdravom

Phulom

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Ing. Jarmilou Považanovou, konateľkou
a Ing. Vlastislavom Šlajsom, konateľom
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:
991/B.

spĺnomocňuje

Ing. Pavla Blažaja, nar. 23.7.1952, bytom J. Alexyho 7, 841 01 Bratislava 42,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,5 mil. € (slovom tri milióny päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,5 mil. € (slovom tri milióny päťstotisíc Eur) bez DPH.

Spĺnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Spĺnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou spĺnomocnenou osobou.


Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru spĺnomocnenca, alebo do jeho odvolania.



OSVEDČENIE
o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Jarmila Považanová**, dátum narodenia 19.10.1962, r.č. 626019/6514, bytom Bratislava, Kaštieľska 5388/1A, ktorého(ej) totožnosť som zistil (a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preukaz alebo číslo: EA 193329, ktorý(á) listinu predom mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register v Bratislave v prideliil podpisu poradové číslo O 438481/2011.

Bratislava dňa 6.7.2011




Mgr. ~~.....~~
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

OSVEDČENIE
o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Vlastislav Šlajs**, dátum narodenia 4.4.1957, r.č. 570404/1541, bytom Dyšina, Česká republika, Luční 306, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, séria číslo: 104362293, ktorý(á) listinu predom mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register v Bratislave v prideliil podpisu poradové číslo O 438482/2011.

Bratislava dňa 6.7.2011



Mgr. Erika ~~.....~~
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave


Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

Osvedčujem, že táto listina doslovnosť súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z strán. Ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli

vykonané tieto zmeny, doplnky:

V Príevdzi dňa 11.7.2011

Alena Šlenkerová
poverená
JUDr. Emiliou Vallovou
vidzi



PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Ing. Jarmilou Považanovou, konateľkou

a Ing. Vlastislavom Šlajsom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

spĺnomocňuje

Ing. Pavla Blažejša, nar. 23.7.1952, bytom J. Alexyho 7, 841 01 Bratislava 42,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,5 mil. € (slovom tri milióny päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,5 mil. € (slovom tri milióny päťstotisíc Eur) bez DPH.

Spĺnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Spĺnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou spĺnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru spĺnomocnenca, alebo do jeho odvolania.


Dňa 1.7.2011



**OSVEDČENIE**
o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Jarmila Považanová, dátum narodenia 19.10.1962, r.č. 626019/6514, bytom Bratislava, Kaštieľska 5388/1A, ktorého(ej) totožnosť som zistil (a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EA 193329, ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register c... podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 438481/2011.

Bratislava dňa 6.7.2011




.....
Mgr. Erika Donovalová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

OSVEDČENIE
o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Vlastislav Šlajs, dátum narodenia 4.4.1957, r.č. 570404/1541, bytom Dvŕšina, Česká republika, Luční 306, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: 104362293, ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register c... podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 438482/2011.

Bratislava dňa 6.7.2011



.....
Mgr. Erika Donovalová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)