ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
»Rekonstrukcia rozvodu vody OKM,; Klimatizacia pérodnej sekénej saly; Rekonstrukcia
vonkajsej kanalizacie pavilonu B, C*
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
(d’alej len "Zmluva")

1. Zmluvné strany

Objednavatel’:

Nazov: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sidlom v Bojniciach
Sidlo: Nemocni¢na ul. 2, 972 01 Bojnice

V zastlpent: Mgr. Ivan Gasparovic, riaditel’ NsP

ICO: 17335795

DIC DPH: SK 2021163276

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo G¢tu: 7000510360/8180

IBAN:

(d’alej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’: MK STAVGROUP, s.r.o.

Sidlo: Nakovna 36, 821 06 Bratislava

Statutarny zéstupca: Mikulas Kral

Osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych: Mikulas Kral

vo veciach technickych: Ing. Milos Kopc¢a

ICO: 44 743 203

DIC: 2022850599

ICDPH: SK2022850599

Obchodny register: Obchodny register Okresného siidu Bratislava 1., Odd: Sro,
vlozka ¢. 58280/B

Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s.

Cislo ugtu: 1064467018/1111

Telefon: 0903 702852

IBAN:

(dalej len "Zhotovitel™)
2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat' vo vlasthom mene ana vlastnu
zodpovednost’ stavebné prace a dodavku materialov na stavbe ,,Rekonstrukcia rozvodu
vody OKM; Klimatizacia porodnej sekénej saly; Rekonstrukcia vonkajSej
kanalizacie pavilonu B, C“ (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve
a Dielo odovzdat’ Objednavatel'ovi.

2.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.

2.3 Zhotovitel' znasa nebezpelenstvo $kody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om.

2.4 Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne dokoncené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme, zaplati za

jeho zhotovenie dohodnutt cenu a poskytne Zhotovitel'ovi dohodnutt sti¢innost’




2.5 Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve vyhotovenia
projektovej dokumentécie a v pripade Rekonstrukcie rozvodu vody OKM vykaz vymer na
zaklade zamerania na zhotovenie Diela (d’alej len "Projektova dokumentacia"). Zhotovitel’
vyhlasuje, Zze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznamil s Projektovou dokumentaciou.
Projektova dokumentécia tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

2.6 Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby
slazilo k uréenému tcelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré s nutné a
potrebné k riadnemu splneniu zavidzku Zhotovitela podla tejto zmluvy, je povinny
zabezpecit’ Zhotovitel’ na vlastné naklady a nebezpedenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

2.7 Predmet plnenia musi byt realizovany v sulade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu
ocenené¢ho vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢&. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel’ ma narok na
zaplatenie vylucne skutoCne zrealizovanych prac, ktoré si v sulade s Projektovou
dokumentaciou v rozsahu oceneného vykazu vymer.

2.8 Miestom realizacie diela je: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sidlom v Bojniciach,
Nemocnicna ul.2, 972 01 Bojnice

3. Cena za Dielo

3.1 Cena za Dielo je stanovenad podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskor$ich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢.18/1996 Z. z.

o cenach a povazuje sa za pevnu, nemennil a maximalnu cenu

cena bez DPH € 164 289,72
20 % DPH 32 857,94
cena vratane DPH 197 147,66

3.2 Cena za Dielo bola zaokrithlena na dve desatinné miesta a je stanovenad na zdklade oceneného
vykazu vymer, Projektovej dokumentacie a sutaznych podkladov. VSade kde sa v Zmluve
spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahfila naklady na splnenie vsetkych zmluvnych zaviazkov
Zhotovitela vyplyvajlcich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitela vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatel'ovi tak, aby
bolo Dielo uzivania schopné a spdsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nékladov,
skladného, ndkladov na vypracovanie dokumentacie skutocnej realizacie Diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska, odvoz
a likvidacia stavebného odpadu a pod. Akékol'vek dodatky k zmluve navySujuce cenu Diela s
vynimkou moznosti podl'a bodu 3.6. tohto ¢lanku, st vylacené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahfiaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvidznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov a vydavkov,
ktoré sa vyzaduji a moézu stvisiet' s Uplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel,
materialu, dodavky, montaze, vSetkych skasok, docasnych prac, zriadenia pristupu na
stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavdzkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka
zalozena. M4 sa za to, ze zriad'ovacie naklady Zhotovitel’a, zisk a rezijné naklady a podobné
poplatky su rozlozené rovnomerne vo vsetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel’ neocenil, si zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny su povazované za kone¢né a platné pocas celej doby realizacie
Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavizuju Zhotovitel'a
a platia pocas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny méze dojst’:

3.6.1  prizmene zdkonnej sadzby DPH,



3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré
nie su dostupné na izemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke.
Toto musi Zhotovitel’ preukazat’.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1  ciastkovymi faktGrami,

4.1.2  kone¢nou fakturou.

4.2 Zhotovitel' je povinny vypracovat’ jedenkrat mesa¢ne, najneskér do piateho dila nasledujiceho
kalendarneho mesiaca stpis vykonanych prac a dodavok a predlozit’ ho stavebnému dozoru
Objednavatela k odsuhlaseniu ato v rozsahu, ako je $pecifikovana cena za Dielo. Sudast'ou
sipisu vykonanych prac adodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia
zrealizovanych préac a to obzvlast’ detailne zachytenych konstrukcii, ktoré st d’alsimi pracami
zakryté v rozsahu minimalne 30 digitalnych fotografii na CD/ DVD. Sdpis prac bude
vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat’" ndzvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dni od doruéenia
sipisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny supis vykonanych prac a
zistovaci protokol odstihlasi alebo vrati Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade vratenia
sipisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na
prepracovanie, prepracuje Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného
dozoru a predlozi ich na odstihlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel’ je opravneny vystavit ¢iastkovu faktiru raz mesaéne na zaklade schvalenych stpisov
vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktira vystavena.

4.4 Zhotovitel’ predlozi Objednavatelovi prislusnt faktaru vratane priloh v $tyroch vyhotoveniach (s
vynimkou fotodokumentacie na CD/DVD ktora stai v jednom vyhotoveni) v pisomnej forme
na adresu Objednavatela uvedent v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovu
adresu Objednavatela, pricom za deni doru¢enia sa povazuje doruéenie pisomnej faktiry
Objednavatelovi.

4.5 Faktlra vystavena Zhotovite'om musi byt v sutlade s prislusnymi pravnymi predpismi, najmi
zékonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom &. 431/2002
Z. z. o U¢tovnictve v platnom zneni.

4.6 K faktare je Zhotovitel’ povinny dolozit’ nasledovné nalezitosti
- kryci list faktary,

- zistovaci protokol,

- schvéleny stpis vykonanych prac,

- CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajiicou prace, ktoré si predmetom predkladanej
faktry podl'a stpisu prac v po¢te minimalne 30 digitalnych fotografii.

4.7 Kone¢na faktira bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dia podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’:

- vyuUctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy — na zaklade schvalenych
slpisov prac,

- zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktir a platieb Objednavatel’a v priebehu vystavby,

- vyGctovanie vSetkych zmluvnych pokuat ako aj opravnenych zakonnych azmluvnych
narokov objedndvatela na nahradu Skody, vyuctovanie narokov na ndhradu zvySenych
nakladov spdsobenych Objednavatel’ovi ¢innost'ou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitel'ovi poskytol, resp.
pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktura bude rozpisand podla klasifikacie produkcie za Ucelom zaradenia do majetkovej
a Gctovnej evidencie.




4.9 V pripade, ak faktary Zhotovitel'a nebud(i obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto
¢lanku, je Objednavatel’ opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova
lehota splatnosti faktury za¢ina plynat’ diom dorudenia opravenej faktuary.

4.10  Lehota splatnosti faktir je do 30 dni odo dila dorucenia faktury.

4.11  Zhotovitel’ je povinny pred podpisom tejto zmluvy o dielo dorugit’ objednavatelovi vykonovi
zdbezpeku na vykonanie prac a na splnenie zmluvnych zavizkov dodavatela (d’alej len
»zabezpeka™). Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela,
naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu $kody, naklady vzniknuté v dosledku odstipenia
od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudi dodavatelom riadne a v&as uspokojené. Zabezpeka bude
mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH s platnost'ou pocas celej doby
zhotovovania diela avSak minimalne 4 mesiace od datumu vystavenia. Bankova zaruka musi byt
platna a vymahatena po celi dobu vykonania diela, t.j. az pokym dodavatel’ riadne a v&as
nevyhotovi a neukon¢i a objednavatel’ takto dokoncené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v
sulade s podmienkami tejto zmluvy. Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl.
Obchodného zakonnika, musi byt vydanda vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre
objednavatel'a ako neodvolatelna a bezpodmieneéna bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poZiadanie, podl'a ktorej prislu$na renomovana slovenska banka alebo pobocka zahrani¢nej banky
na Uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, ze uspokoji objednavatela na zaklade pisomného
oznamenia objedndvatel'a adresovaného banke v pripade, ze dodavatel’ porusuje svoje zavizky
vyplyvajiuce mu zo zmluvy a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni §
306 Obchodného zakonnika bude nepochybné, ze dodavatel’ svoj zavdzok nesplni, napr. pri
vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel je opravneny nahradit’ bankovi zaruku zloZzenim sumy
predstavujucej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej uschovy, alebo na Glet
objednavatel'a alebo vinkulovanim na svojom uéte v banke v prospech objednéavatel’a a to pocas
celej doby vykonania diela. Zhotovitel je povinny doplnit’ zdbezpeku do plnej pozadovnaej vysky
bez zbytocného odkladu, av$ak najneskdr do 10 dni od dorufenia vyzvy objednavatela.
Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode, alebo jej nedoplnenie do pozadovanej
vysky, sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ méa pravo od zmluvy odstupit’..

412 Zmluvné strany sa dohodli, ze 5% z ceny diela je garanéna zabezpeka. Zhotovitel' je
opravneny pocas vykondvanie diela a po odovzdani diela fakturovat’ maximalne 95% celkove;j
ceny diela. ZvySnych 5% celkovej ceny diela bude zhotovitel’ opravneny fakturovat’ az po uplynuti
zarucnej doby a po odstraneni vsetkych reklamovanych vad. Zhotovitel’ je opravneny fakturovat
zvysnych 5% ceny diela aj pred uplynutim zaruénej doby v pripade, Zze zabezpeéi plnenie svojich
povinnosti v zaruc¢nej dobe inym spdsobom pisomne akceptovatenym pre objednavatel’a, napr.
bankovou zarukou. .

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ dielo v terminoch podl'a harmonogramu, ktory tvori Prilohu ¢. 3
Zmluvy.

5.2 Zhotovitel sa zavazuje:
a) prevziat stavenisko v lehote podl'a harmonogramu prac,
b) predlozit’ kontrolny a skusobny plan etapy do 10 dni odo diia podpisu Zmluvy,
c) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,
d) realizovat’ stavebné prace do 30 pracovnych dni od i¢innosti zmluvy,
e) uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatel'ovi, ak sa zmluvné strany

nedohodnu inak.

5.3V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) a €) Zmluvy ma Objednavatel’
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pitdesiat eur) za kazdy deri
omeskania.
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6. Vykonanie Diela

Zhotovitel' je povinny zabezpelit' pritomnost” kompetentného zastupcu na stavenisku pocas
celej doby realizacie Diela.
Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skiskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatel'om
pisomnou formou. Nie je pripustné pouZzivanie technoldgii, ktoré st v rozpore s platnymi
technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i
rezortnymi. Je zakazané pouzivat' drobnt i velkii mechanizaciu pre montazne i stavebné
prace, ktora bola rozne, pripadne neodborne upravovana, nie st pre fiu vypracované technické
a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt’ porusené predpisy bezpe¢nostné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo d6jst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel' je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpelit' pre svojich pracovnikov
vietky potrebné Skolenia atesty na bezpeCnost' aochranu zdravia pri praci. Zhotovitel
zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie vsetkych
povinnosti pri realizacii Diela v stlade s vyhlaskou &. 147/2013 Zb. o bezpe&nosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o
minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d’al$imi zavdznymi
predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel povinny dodrziavat’ vSetky zavidzné predpisy o
ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o ochrane zivotného prostredia ako aj dalSie
vSeobecne zavdzné pravne predpisy vztahujlice sa na realizaciu Diela. Zhotovitel’ berie na
vedomie, Ze Cast’ prac moze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatel’a a zavizuje sa
zabezpeCit’ a oznacit’ stavbu tak, aby nedoslo k Grazu, najmé navstevnikov a zamestnancov
objednavatel’a
Zhotovitel" ur€uje zamestnanca Ing. Milosa Kopéu, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpe¢nosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a zaroven uréuje
hlavného  koordinatora  Cinnosti Ing. Milosa Kop¢u. Zhotovitel sa zvdzuje oznamit
Objednavatel'ovi zmeny uvedenych oséb bez zbytoéného odkladu pisomnou formou.
Zhotovitel' je povinny ku diiu podpisania Zmluvy odovzdat’" Objednavatelovi fotokopie
dokladov o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokdpii Zivnostenského listu
a osvedceni opraviujucich Zhotovitel'a k realizacii Diela.
Zhotovitel' je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam
subdodavatel'ov Zhotovitela tvori Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela
Jje Zhotovitel’ povinny tato skutoénost’ bezodkladne oznamit” Objednavatelovi. Objednavatel’
je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit’ k ozndmeniu o zmene subdodavatela. Ak
sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak
Objednavatel’ s osobou subdodavatel’a nesthlasi, Zhotovitel’ nie je opravneny prostrednictvom
neho vykonavat Dielo. V pripade, ak Zhotovitel' realizuje Dielo prostrednictvom
subdodavatel'ov, zodpoveda ako by Dielo vykonaval sam.
Zhotovitel’ vyhlasuje, ze
6.7.1  precital, preveril a pochopil vsetky podmienky realizacie Diela a nema k nim ziadne
namietky,
6.7.2 vSetky pozadované vykony a stavebné prace st mu jasné anema knim ziadne
namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny
realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite.
Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Andreu Strbakovii a Zhotovitel
poveruje funkciou vediceho stavby Ing. Milosa Kopcu. Zmluvné strany sa zavidzuju
vzajomne si oznamit’ zmeny uvedenych osob bez zbytocného odkladu pisomnou formou.
Objednavatel” je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko podl'a harmonogramu prac bez
prav tretich osob.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' vyty¢enie inzinierskych sieti na vlastné naklady.
Zhotovitel’ zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstranovat’
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v stlade s prislusnymi pravnymi
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predpismi. Zhotovitel’ je povinny zabezpelit prevadzkové, socialne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel' uhradza vodné a sto¢né, naklady na
odber energii a ostatné naklady z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska priamo
dodévatel'om tychto sluzieb.

Zhotovitel' je povinny stavenisko strazit' 24 hodin denne a to na vlastné néklady, ak sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné
stavebné materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
nainsStalované a spravne a bezpe¢ne prevadzkované Zhotovitel'om ako sticast’ zhotovovanie
Diela podl'a Zmluvy. Naklady st sucast'ou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoveda za vsSetky S$kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam ana veciach pri realizacii prac. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze
akakol'vek nim sposobenu Skodu alebo zapri¢inent skodu pri realizacii diela odstrani tak, ze
uvedie poskodent Cast’ do pdvodného stavu alebo zaplati nahradu skody v plnej vyske.
Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ kontrolny a skiiSobny plan s cielom preverit’ a preukazat
vhodnost’ technickych vlastnosti diela podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach. Pri jeho spracovani musi spolupracovat’ s projektantom. Objednavatel’ pozaduje
vykondvat’ overovanie kvality stavebnych prac a materidlov skuskami (preukaznymi a
kontrolnymi) v rozsahu uréenom projektovou  dokumentaciou a technologickymi postupmi
prac.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a predlozit’ kontrolny a skiisobny plan do 10 dni
odo diia podpisu zmluvy v rozsahu podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v
zneni neskorSich pravnych predpisov alebo v pripade nepredlozenia  kontrolného a
skiisobného planu so zapracovanymi pripomienkami Objednavatel'a do 7 dni od obdrzania
pripomienok Objednavatel'a, ma Objednavatel’ vo¢i Zhotovitel'ovi narok na zmluvni pokutu
vo vyske 1.000 €.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vsetky vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality —
atesty.

Zhotovitel’ nie je opravneny vykonat’ akékol'vek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru.
V pripade, ak Zhotovitel’ povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné
poziadanie vykonat’, pokial’ nie s v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo
neodporujl pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy.
Objednavatel’ bude organizovat” kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za
Ucasti zainteresovanych subjektov.

Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudu
zodpovedat’ zmluvne pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a
nahradit’ bezvadnymi.

Zhotovitel" je povinny bez meSkania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela.

Skutoénost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel" je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v
slovenskom jazyku a to v originali a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny uloZit’ oddelene
od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia originalu, d’alSiu kopiu
stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vsetky skuto¢nosti
rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najmid udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite,




zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaje ddlezité pre
posudenie hospodarnosti prac a udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas
pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest stavebny dennik
kon¢i diom odovzdania a prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripade jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit zdznam stavebny dozor Objednavatela, jeho
nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej
spravy.

7.3 Denné zaznamy sa piSu do knihy s o€islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa Cisluji zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa
zapisuju zasadne v ten dei, ked” sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Len vynimo¢ne sa tak modze urobit’ v nasledujuci deii. Pri dennych
zdznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

7.4 Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho stihlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1  Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
8.2 Zavizok Zhotovitel'a zhotovit’ Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatel'om
v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.
8.3  Prevzatim Diela Objednavatel'om prechadza nebezpecenstvo skody na Diele na Objednavatela.
8.4  Zhotovitel’ je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit’ Objednavatelovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8.5  Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:
a) 3 x projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia,
b)  zoznam odchylok s ich struénym odoévodnenim,
c)  zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
d)  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
e)  zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,
f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
g)  stavebny dennik,
h)  doklad o nalozeni s odpadmi,
i) navody na pouZzitie zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatel'om.
8.7 O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’:
a) zakladné Gdaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,
g) konstatovanie, ze ditom odovzdania za¢ina plynit’ zaruéna doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko,
i) datum,
j) podpisy opravnenych osob.
8.8V pripade vyskytu vad ( svynimkou drobnych vad anedorobkov, ktoré sami osebe ani
v spojeni s inymi nebrania a nestazuji uzivanie Diela aneznizuju jeho hodnotu) nie je
Objednavatel’ povinny Dielo prevziat’.
8.9 Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela jeho protokolarnym odovzdanim



9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, Ze spiiia vsetky technické a ekonomické parametre, ze Dielo bolo vykonané podl'a
osvedcenych technoldgii a podl'a zavdznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoziarnymi, bezpe¢nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel’
zodpoveda za to, ze Dielo nema ziadne vady.

9.2 Zaru¢na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba za¢ina plynat’ diiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela. '

9.3 Zhotovitel’ je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpedenstva skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

9.4 Zhotovitel’ je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mozné,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.5 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaruénej dobe je Zhotovitel' povinny odstranit
bezodplatne pokial’ vznikli v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitela. Ak vady vznikli z
iného dovodu, zhotovitel’ ich odstrani za Ghradu.

9.6 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené snetumerne vysokymi nakladmi avada by
nebranila uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut’ na primeranej zl'ave z ceny Diela
bez odstranenia reklamovanej vady.

9.7 Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, ktorych odstranenie neznesie odklad.

9.8 Stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym vSak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady
zabudovaného materialu a stavebnych prac.

9.9 Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a pocas zarucnej doby.

9.10  V pripade, ak Zhotovitel' neza¢ne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a v¢as,
méa Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za kazdy zacaty deil
omeskania. Objednavatel’ ma zaroven narok na nahradu skody prevysujiicu zmluvna pokutu.

9.11  V pripade, ak Zhotovitel' neodstraniuje oznamené vady riadne a véas alebo ak Zhotovitel
zalne odstranovat ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednavatel’ predpoklada, ze vad nebudi
odstranené riadne a v¢as, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich nechat’
odstranit’ tretou osobou na naklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je Objednavatel’
viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12  Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatel’a na nahradu skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1V pripade:
10.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela,
10.1.2  nedodrzania terminov podl’a harmonogramu prac,
10.1.3  omeskania Zhotovitel'a s riadnym a véasnym protokolarnym odovzdanim Diela
ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy
den omeskania.

10.2'V pripade, ak Zhotovitel’ bez pisomného sthlasu Objednavatel’a nedodrzi projekt, tuto Zmluvu
alebo akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné¢ stavebné postupy, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto
porusenie Zmluvy.

10.3V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit' Objednavatelovi zmenu subdodavatel'a
podla ¢l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto
povinnosti.




10.4V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy ma Objednavatel’

narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.

10.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.

Objednavatel’ ma narok na nahradu $kody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj

zavdzok zo Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy

11.1 Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej ¢asti odstipit’ v pripade, ak

- Zhotovitel’ v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,

- bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo ndvrh na vykonanie exekucie - odstipenie bude mozné len v
pripade, Ze na majetok zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz, restrukturalizacia alebo bude
prebiehat’ exekucia

- Zhotovitel’ nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v stilade so Zmluvou,

- Zhotovitel’ neprevzal stavenisko alebo meska so zaatim prac - ak ide o omeskanie viac
ako 15 pracovnych dni,

- je Zhotovitel' v omeskani s plnenim terminov uvedenych v harmonograme - ak ide
o omeSkanie viac ako 15 pracovnych dni.

11.2 Zhotovitel’ méze od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak

- je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,
- Objednavatel' neposkytuje Zhotovitel'ovi pozadovani sucinnost’ potrebni na riadne
a v€asné vykonanie Diela ani do 30 dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitel’a.

11.3 Prace a dodavky vykonané ku diu odstiipenia od Zmluvy sa vyuétuju v preukazatelnom rozsahu

podl’a cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

11.4 Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku diiu doruCenia odstipenia od Zmluvy druhej

Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikajt vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré¢ zodpovedaji c¢iastoénému plneniu, resp. hodnote
Ciasto¢ného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku dilu
odoslania odstiipenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na nahradu
Skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych
ustanoveni tykajtcich sa vol'by prava alebo vol'by zakona podl'a ustanovenia § 262 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj
po ukonceni Zmluvy.

11.5 Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a Gc¢elu vyplyva,

12.1

12,2

ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.
12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel' je povinny uzavriet audrziavat' v platnosti poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu sposobent na zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich osob,
ktord bude sposobena prevadzkovou cinnost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za
Dielo. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit’ neoddelitelnti prilohu €. 5 tejto
Zmluvy,

Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt’ vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatel'ovi alebo tretim osobam odo dila zacatia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost” Zhotovitel'a
pocas zaruCnej doby aza stratu alebo Skodu spdsobeni Zhotovitelom pocas plnenia




12.3

12.4

4.3

12.6
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12.9

12.10

12.11

akychkol'vek zavdzkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zaru¢nej dobe.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit’ ho proti vzniku
skody.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho &asti, materialov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa one starat, a to
z akychkol'vek dévodov, je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady nahradit’ takato skodu tak,
aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zaviizuje vinkulovat' v prospech Objednavatel'a vietky poistné plnenia, na ktoré
mdze vzniknt' narok v zmysle poistnych zmluv uzavretych podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny od$kodnit’ Objednavatel’a za vsetky $kody a naroky stvisiace so stratou
alebo poSkodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s imrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokonéenia Diela a odstraiiovania
vad Diela avo¢i vSetkym narokom na ndhradu $kody, sudnym konaniam, nakladom,
poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného plnenia v prospech Objednavatel’a
nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit’ Objednavatelovi celkovli skodu spdosobent
poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné
plnenie, ktoré nekryje spoésobent $kodu vo vyske preukazatelne vynalozenych nakladov na
navratenie do povodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne
vobec.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ Objednavatel'ovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. Zhotovitel’ je povinny uzatvorit’ prislusné poistné
zmluvy najneskoér do 14 dni odo dna podpisania tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel' v
danom termine takdto poistnd zmluvu neuzatvori, Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy
odstipit’.

Ak Zhotovitel'" porusi povinnost dohodnit’ a udrziavat’ v platnosti akékol'vek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 1000,- €
za kazdé jednotlivé porusenie; narok na nahradu $kody Objednavatela tym nie je dotknuty.

Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade
s touto Zmluvou, musi odSkodnit’ Objednavatel'a za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vzniknt

nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):

12.11.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje:
- dodrziavat’” bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

- vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie stavby najma
hlu¢nost, prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spal'ovacich motorov.,

12.11.2  Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatela na vsetky okolnosti, ktoré by mohli
viest pri jeho Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatela alebo d’alSich osob, aktoré by pri jeho cinnosti mohli viest




k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

12.11.3  Zhotovitel’ je si vedomy, ze podl'a ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika,
zodpoveda aj za skodu spoésobent okolnostami, ktoré maji povod v povahe pristroja
alebo inej veci, ktord bola pouzitd pri plneni zavédzku atejto zodpovednosti sa
nemoze zbavit'.

12.11.4 Osoby vykonavajice stavebny dozor st povinné dozerat’ na dodrziavanie predpisov
o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia
a ziadat’ Zhotovitel’a o odstranenie zistenych nedostatkov.
12.12  Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
stvisiacich predpisov, najméd Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0sob bez §tatnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

13.1 Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitel’a zastavit’ prace.

13.2 Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vseobecné zavizné
skiiSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach,
pripadne metod, moze si kazda strana dat’ vykonat materialno-technické preskusanie Statnym
alebo Statom uzndvanym skuSobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skisok su
zavazné. Naklady na skuSky znasa strana, ktora spor prehrala.

13.3 V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

13.4 Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude rozhodovat’
prisluny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

14. Zaverec¢né ustanovenia

14.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt menené, dopiiané, resp. zrusené iba pisomnou formou
po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddeliteInt suc¢ast’ zmluvy.

14.2 Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je u¢inna
diiom scvalenia finanénych prostriedkov a nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods.
1 Obcianskeho zakonnika v nadvdznosti na § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

14.3 Zhotovitel’ je povinny pred podpisom Zmluvy preukazat’ sa uzatvorenim poistenia pre pripad
zodpovednosti za skodu vzniknutt inému v stvislosti s ¢innostou alebo vztahom Zhotovitel'a a
jeho subdodavatelov a to na poistni sumu vo vyske ceny predmetu diela Zhotovitel'a, a zaroven
je povinny udrziavat’ uvedené poistenia v platnosti po celt dobu trvania tejto zmluvy.

14.4 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vSeobecne zavéznych pravnych predpisov SR.

14.5 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechdva Objednavatel’ a
dva Zhotovitel’.

14.6 NeoddeliteInou stcastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia
Priloha ¢. 2 — Vykaz vymer-rozpocet
Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac
Priloha €. 4 — Zoznam subdodavatel'ov
Priloha €. 5 — Poistnd zmluva




147 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze obsah zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia a preto zmluvu
na znak bezvvhradného suhlasu s celvm iei textom podpisuit.




