

# ZMLUVA O DIELO č. 28/11

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. na zhotovenie diela:  
Oprava plochej strechy na objekte Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach,  
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice.

## 1.

### Zmluvné strany:

1. Objednávateľ : Nemocnice s poliklinikou Prievidza so  
sídлом v Bojniciach  
Nemocničná 2  
972 01 Bojnice
- Štatutárny zástupca : MUDr. Ladislav Gerlich MPH – riaditeľ  
Vo veciach zmluvy: Ing. Milan Petrulák – námestník HTS  
štatistické údaje : IČO : 173 357 95  
IČ DPH : SK2021163276
- bank. spojenie : VÚB Prievidza  
č. účtu: 28133-382/0200

a

2. Zhotoviteľ : IMREX holding, s.r.o.  
Hurbanovo Námestie 1633/72  
97201 Bojnice
- zastúpený : Ivan Gežík, konateľ  
štatistické údaje : Okresný súd Trenčín,  
Oddiel: Sro vložka č. 21032/R  
IČO: 44 500 106  
DIČ: 2022728675  
IČDPH: SK2022728675
- bankové spojenie : VÚB Prievidza  
č. účtu: 2544057055/0200

## 2.

### **Predmet zmluvy:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, že zrealizuje opravu plochej strechy na objekte OST, Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice.

## 3.

### **Rozsah plnenia:**

- lokálne vyspravenie nerovností a vyzametanie montážneho povrchu od hrubých nečistôt
- osadenie nových plastových tvaroviek do strešných vpustí
- osadenie plastových strešných komínkov v ploche strechy, za účelom čiastočného odvetrania strešného plášťa a zníženia difúzneho odporu povlakovej krytiny, 1 kus na plochu cca 50 m<sup>2</sup>
- polozenie a natavenie novej hydroizolačnej vrstvy na plochu strechy - aplikácia systému od firmy GENERAL MEMBRANE SpA  
vrchná vrstva: GEMINI FC 4,5 kg/m<sup>2</sup> GR GRIGIO TOPO APP – minerálny posyp na vrchnom povrchu celoplošne
- modifikované asfaltové pásy budú vyťahnuté po vnútorný okraj atiky, čím sa zamedzí korózii a vylúči údržba
- montáž prestrešenia montážnych otvorov z pozinkovaných plechov - strešných výlezov
- nová hydroizolačná vrstva bude vyvedená na zvislú stenu pod prestrešenia strešných výlezov
- osadenie ochrany odvetrania kanalizácie
- kompletne vyčistenie strechy, vypratanie staveniska a ďalších poskytnutých priestorov

## 4.

### **Čas plnenia:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná opravu strechy podľa článku 3. tejto zmluvy v termíne najneskôr do 12 pracovných dní od prevzatia staveniska.
2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo posunutia termínu ukončenia prác v prípade nepriaznivého počasia, dážď, silný vietor ( respektíve iných prekážkach v plnení nezavinených zhotoviteľom). Čas plnenia sa predĺži o túto dobu.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

## 5.

### **Cena za dielo:**

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z. z. O cenách, v znení neskorších predpisov.
2. Cena za zhotovenie diela podľa článku 3. zmluvy činí 6 156,68 EUR + 20% DPH  
Celková cena s DPH 7 388,01 EUR

## 6.

### **Účtovanie a platenie plnenia zhotoviteľa:**

1. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po riadnom ukončení preberacieho konania diela zmluvnými stranami.
2. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi.
3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia.

## 7.

### **Odovzdanie staveniska:**

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi po uzavretí zmluvy o dielo príslušné stavenisko.
2. Splnením záväzkov objednávateľa, uvedených pod bodom 1. sa považuje stavenisko zo strany objednávateľa za odovzdané a zo strany zhotoviteľa za prevzaté.

## 8.

### **Ostatné povinnosti objednávateľa:**

1. Objednávateľ zabezpečí podľa potreby výkon dozoru počas celej doby zhotovenia diela.

## 9.

### **Odovzdanie a prevzatie dokončeného diela:**

1. Odovzdanie a prevzatie dokončeného diela sa uskutoční naraz na preberacom konaní.
2. Preberacie konanie zhotoviteľ zvolá na základe písomného vyzvania zhotoviteľa.
3. Zápis o odovzdaní riadne dokončeného diela vyhotoví zhotoviteľ v priebehu preberacieho konania.
4. Podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí riadne dokončeného diela zodpovednými zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa je preberacie konanie diela ukončené a dielo prechádza do vlastníctva objednávateľa.

## 10.

### **Záručná doba - zodpovednosť za chyby:**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy, a že počas záručnej doby, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Záručná doba na hydroizolačné vlastnosti strešnej krytiny je **10 rokov** a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za chyby, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom, a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
5. Prípadnú reklamáciu chyby plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť

písomne a bezodkladne po zistení chyby u zhotoviteľa diela. V prípade neopodstatnenej reklamácie má zhotoviteľ právo na preplatenie nákladov spojených s reklamáciou.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné chyby odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie.

## **11.**

### **Zmluvné pokuty:**

1. Za každý deň omeškania zhotoviteľa s termínom dokončenia diela uvedeného v článku 3., bod 1., sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za dielo.
2. Za každý deň omeškania objednávateľa s úhradou faktúry po lehote jej splatnosti sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za dielo.

## **12.**

### **Spolupôsobenie objednávateľa:**

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo pomocou týchto činností a vecí, ktoré zabezpečí objednávateľ v dohodnutých termínoch:
  - umožni napojenie zhotoviteľa na rozvod el. energie 220 V, 380 V/ 25-30 A  
T: pri začatí prác
  - umožní napojenie zhotoviteľa na rozvod vody  
T: pri začatí prác

## **13.**

### **Ostatné ustanovenia:**

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nespriístupnia tretím osobám, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu predloženého návrhu.
3. V prípade definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne nabehnuté náklady a 10 % z ceny za dielo.

## **14.**

### **Vyššia moc**

S výnimkou finančných záväzkov za už poskytnuté plnenie, nezodpovedá žiadna zmluvná strana v prípade následnej nemožnosti plnenia za oneskorenie alebo chybu pri výkone, ktoré sú následkom vyššej moci ( prírodné katastrofy, zemetrasenia, povodne, veterné smršte, a pod., zásahy civilných alebo vojenských orgánov ) za predpokladu, že postihnutá strana bude o tom bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu a vynaloží primerané úsilie na zmiernenie dôsledkov takejto situácie.


## 15.

### Závěrečné ustanovenia:

1. Zmluva je uzavretá okamihom podpisu oboch zmluvných strán.
2. Od tejto zmluvy možno odstúpiť iba po vzájomnej dohode zmluvných strán.
3. V rozsahu tejto zmluvy sú ďalej oprávnení vystupovať v mene:
  - a/ zhotoviteľa : p. Ivan Gežík
  - b/ objednávateľa : Ing. Milan Petrulák – námestník HTS
4. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané zástupcami oboch zmluvných strán.
5. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu.
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých si objednávateľ ponechá jedno vyhotovenie a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
7. Ostatné vzťahy, výslovne neupravené touto zmluvou, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
8. Zhotoviteľ sa bude riadiť vstupným poučením objednávateľa.  
Na znak súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy nasledujú pečiatky a podpisy zmluvných strán.

V Bojniciach, dňa ~~7~~ **07. OKT. 2011** 2011

Objednávateľ:



MUDr. Ladislav Gerlich, MPH  
riaditeľ NsP Prievidza

Zhotoviteľ:

**IMREX** Holding s.r.o.  
Hurbanovo Námestie 1633/72  
972 01 Bojnice IČO: 44 500 106  
DPH: SK 2022728675  
Tel: 0903 801 690, imrex@imrex.sk

Ivan Gežík  
konateľ

# Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

## Kontrolný list č. 136 /2011

### na overenie zmluvy predbežnou finančnou kontrolou

(podľa § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, v znení neskorších predpisov)

<b>Predkladá:</b> Imrex holding, s. r. o.		
<b>Zmluva č.:</b> Zmluva o dielo č. 28/2011		<b>Dodatok č.:</b>
<b>Dôvod. predloženia, prijatia, zmeny zmluvy :</b> oprava plochej strechy na objekte OST NsP Prievidza.		
<b>Dátum predloženia:</b> 30.09.2011	<b>Dátum platnosti:</b>	<b>Dátum účinnosti:</b>
<b>Stanovisko nositeľa úlohy:</b> <i>k vecnej, prevádzkovej, technickej stránke</i>	<b>Výška predpoklad. výdavku, príjmu :</b> <i>Zmluva podlieha ( ) nepodlieha ( x ) prieskumu trh Zmluva podlieha ( ) nepodlieha ( ) VO</i>	
Ing. Gregorová: V bode 6 čl.2 opraviť dobu splatnosti fa na 30 dní v zmysle požiadaviek cenovej ponuky. Ing. Gregorová		
<b>Stanovisko NHTS k návrhu:</b> doporučujem podpísať po pripomienke Ing. Gregorovej		
<b>Prevzal:</b>	<b>Vrátil:</b> 3.10.2011	<b>Podpis:</b> Petrulák
<b>Stanovisko NLPS k návrhu:</b>		
<b>Prevzal:</b>	<b>Vrátil:</b>	<b>Podpis:</b>
<b>Stanovisko NO k návrhu:</b>		
<b>Prevzal:</b>	<b>Vrátil:</b>	<b>Podpis:</b>
<b>Stanovisko NREZ k návrhu:</b>		
<b>Prevzal:</b>	<b>Vrátil:</b>	<b>Podpis:</b>
<b>Príslušný druh výberového konania bol vykonaný :</b>		
<b>Predbežnú finančnú kontrolu s ohľadom na VO vykonal:</b>	<b>Dátum:</b>	<b>Podpis:</b>
<b>Predbežnú finančnú kontrolu s ohľadom na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť vykonal:</b>	<b>Dátum:</b> 3.10.2011	<b>Podpis:</b> Petrulák
<b>Zmluva je - nie je v súlade s rozpočtom:</b>		
<b>Predbež. finančnú kontrolu s ohľadom na rozpočet vykonal:</b>	<b>Dátum:</b> 3.10.2011	<b>Podpis:</b> Petrulák
<b>Zmluva/dodatok je ( X ) nie je ( ) v súlade so všeobecnými práv. predpismi vnútor. rozhod. Riaditeľa</b> <i>Doporučujem doplniť, v článku 6, zhotoviteľ je oprávnený fakturovať až po riadnom ukončení preberacieho konania diela zmluvnými stranami.</i>		
<b>S ohľadom na platnosť predpisov vykonal:</b> PRO	<b>Dátum:</b> 3.10.11	<b>Podpis:</b> Fabian

*Zmluva bola uzavretá v rozsahu pripomienok.*