1.1 Objedndvatel
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutdrny zéstupea:
Bankové spojenie;

IBAN:

1CO:

DIC:

IC DPH:;

(dalej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutirny zistupea
Bankové spojenie IBAN:
1I¢0 :

DIC:

IC DPH:

Reg. & z Obchodného registra:

Zmluva o dielo

Clanok 1.
Zmluvné strany

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sidlom v
Nemocniénd 2, 972 01 Bojnice

Mgr. Ivan Gagparovié, riaditel Nsp

Statna pokladnica

SK32 8180 oooo oo7o 051 0360

17335745
2021163276
SKzo021163276

Blinka Air Systems s.r.o.

Rooseweltova ¢. 363/4, 958 01 Partizinske

Pavol BLINKA - konatel spoloénosti

SK52 0900 0000 0050 7351 29606

48 215 011

2120089587

SK212008958~

Okresny sud Trenéin, oddiel Sro, vlo#ka éislo 31789/R

Osoba opravnend konat vo veciach technickych: Pavol Blinka - konatel spoloénosti

Tel.:
(dalej len "zhotovitel™)

uzatvirajii podla § 536 a nasl, Obchodného zakonnika na ziklade vysledkov verejného obstardvania vvhlaseného
objednavatelom podfa zikona 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonoy

00 421 915 7904 009

v platnom zneni tito Zmluvu o dielo (dalejlen .Zmluva®)za nasledovnych podmienok.

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zéviizok zhotovitela zhotovil
CT v nemocnici Bojnice® (d'alej len ,dielo”) v rozsahu a

2.2 Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit dielo podla poloikovitého rozpoétu predlozeného zhotovitelom v
vergjného obstardvania za podmienok dohodnutych v tejta Zmluve, a zhotovené dielo radne 1 vias

Clanok II
Predmet zmluvy

odovzdat objednavatelovi v zodpovedajiicej kvalite a v ponitknutej cene,

2.3 Zhotovitel sa zavizuje zhotovif dielo vo vlastnom mene a na vlastng zodpovednost. V pripade ak zhotovitel
vyuZiva kapacity tretich osah, ktorymi preukazoval technicki spasobilost alebo odborna sposobilost
a finanéné a ekonomické postavenie, zodpovedajii tieto tretie osob
spoloéne a nerozdielne na ziklade podmienok upravenych v Dohode o spoloénej zodpovednosti, podla
prilohy é. 3 Zmluvy,

pre objednidvatela dielo ,Vybudovanie pracoviska
sposobom dohodnutom v tejto Zmluve,

v spolu so zhotovitefom za plnenie diela



Clanok I11.

Miesto plnenia

1.1 Miestom plnenia je: priestory nemoenice v Bojniciach, Blok A, 1. PP
Clanok 1v.
Cena diela
4.1 Cena diela v celom rozsahu podla @l4inku I1. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych strin v zmysle
zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena diela je koneénd a
je moiné ju menif len v pripade zivafnych nepredvidatelnych okolnosti v salade s prisludnymi privoymi
predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve,
|
P.¢ } stavba Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
Vybudovanie pracoviska T ;
: vf:emuc‘::ni];i B?JE;iﬂE i 301.349,25 60.269,85 361.619,08
Spolu 301.349,273 60.269,85 361.619,08
4.2 Cena diela je stanovena na zdklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje

5.2

53

okrem vykresovej a textovej ¢asti i vikaz vimer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori
prilohu £.2 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel' na zaklade podrobného oboznimenia sa s projektom. Cena
diela podFa tohto élanku zahifia vietky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzhy
ako aj dalsie stvisiace price potrebné pri realizicii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania,
respektive pri kolaudécii vratane odvozu, likvidicie a recyklicie odpadu vzniknutého pri realizicii diela.

Clanok V.,
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zaviizuje dielo podla él. II. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat' objednivatelovi v lehote
zhotovenia do 68 dni od nadobudnutia téinnosti tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nje je v omeskani po dobu, po ktori nemohol plnif svoju
povinnost, stvisiacu s realiziciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predliuje len o dobu, pocas ktorej budi price zo
strany objedndvatela prerusené, #m nie Je dotknut lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto skutoénosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupeami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednivatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord ma
vplyv na realiziciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny ziznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osob

6.1 Zoznam osob zodpovednych za riadenie stavebnych pric pri realizcii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednivatela: stavebny dozor Ing. Jozef Knaek
Za zhotovitela: stavbyvedici Jozef Blinka



Clanok VII.
Podmienky uskutoénenia pric

Spolupdsobenie objednévatela, zodpovednost za Skodu, stavenisko, zabezpeéenie ochrany
staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel odovzda zhotovitefovi stavenisko s vymedzenymi hranicami beg pravneho naroku tretich oséh
do 15 dni od Géinnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spifu zmluvné strany protokol, ktory
podpiSu opravneni zistupcovia zmluvnych strin,

7.2 Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukize objednavatefovi, 7e mg uzatvorené zmluvy o poisteni
zodpovednosti za Skodu vzniknuti pri realizicii predmetu zmluvy po celi dobu Jjej Géinnosti. PoZadovans
zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo viike cenového navrhu zhotovitela, ktory poniikol v procese
verejného obstaravania, na jednu poistni udalost. Poistenie mus§ byt platné pocas celej doby realizicie diela.

7.3 Objednavatel odovzda zhotovitefovi sti¢asne so staveniskom:
- dokumentiein stavby v 4 vyhotoveniach,
- stavebné povolenie a dokladovii ast,
- odberové miesta elektrickej energie a vody.

7.4 Zhotovitel zodpovedi za Skody potas realizicie diela. Zhotovitel' zodpoveds za $kody na majetku, zranenia
alebo usmrtenia tretich 0sob, ktoré mézu nastat polas vykonédvania pric alebo ako ich dasledok. Zhotovitel je
povinny na viastné niklady odstrénit véetky Skody na vykondvanom diele, ktoré vzniknii po¢as obdobia od
zadatia prac na diele do jeho protokolirneho prevzatia objednavatefom. Zhotovitef je zodpovedny za vietky
skody na predmete zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodivatelov pocas ich
pracovnym postupov, ktoré vykonali za uéelom plnenia zivizkov pri odstrafiovani vad a opravich pocas
zaruénej lehoty. Zhotovitel zodpovedi za to, #e dodané mnoiZstvo a kvalita vyvkonanych pric sa zhodujn
s idajmi uvedenymi v stipise prac a dodavok.

7.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, recyklicia, vypratanie a vy¢istenie zariadenia staveniska je zahrnuté v
cene diela,

7:6 Zhotovitel uhradi poas vystavby vietky niaklady na energie na stavhe vrita ne zabezpeéenia ich do¢asnych
pripojov a meracov,

7.7 Umiestnenie a udr#iavanie dopravnych znatiek v sivislost] s pricbehom pric vsilade s predpismi
0 pozemnych komunikéciich zabezpeti a uhradi zhotovitef,

7-8 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovaf vietky skutoénosti rozhodujiice pre
zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamach zapisovat tidaje o ¢asovom postupe prie, ich akosti,
udaje o poéte zamesinancov, pofte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhav priac. Povinnost viest
stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela,

7.9 Zhotovitel poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika.

7-10 Stavebny dennik sa musi nachidzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom objednavatela,
projektanta, stavebnému dozory a dotknutych orginov Statnej sprivy.

7.11 Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvediici vidy v ten def, kedy boli préce
vykonané alebo ked nastani okolnosti, braniace ich vikonu, resp. je potrebné riegit dalsi postup pric. Vietky
strany stavebného dennika musia byt odislované., Medzi jednotlivimi ziznamami nesmi byt vynechané volné
miesta. Okrem stavbyvediceho maje do stavebného dennfka vykonavat potrebné ziznamy iba objednévatel,
stavebny dozor, spracovaterl projektovej dokumenticie alebo prislusné orgény &titnej sprivy.

7.12 Pokial stavbyvediici nestihlasi so zipisom, ktory vvkona objednavatel alebo nim povereny zistupca, pripadne
spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

7-13 Povereny zistupea objednavatels Je povinny podpisovaf, ako aj v pripade potreby sa pisomne vyjadrovaf
k zdpisom v stavebnom denniky vykonanym zhotovitelom.

7.14Zhotovitel je povinny vyzvat objednéavatela na kontrolu éasti diela, ktoré budi dalgim postupom pric zakryté,
ato pisomne v stavebnom denniky 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedeni povinnost, je
povinny umoZnit objednavatelovi vykonanie dodatoéne; kontroly a znasat néiklady s tym spojené. V pripade,
ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktori bol riadne pozvany, méze zhotovitel' pokracovat



v realizicii diela, aviak az potom ako vykoni podrobnii fotodokumentéciu takychto Casti diela, ktorti zasle bez
zbytoéného odkladu objednavatefovi. Ak féast na kontrole objedndvatelovi znemozni prekifka, ktori
nemohol odstranit, méze bez zbytoéného odkladu poZadovat vykonanie dodatoénej kontroly.

7-15Zhotovitel je povinny zipisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvaf objednivatela na fi¢ast pri
vykonévani skigok v siilade s projektom stavby s STN. Ak sa objednévatel nedostavi v stanovenom termine,
je zhotovitel' opravneny vykonaf skiky bez jeho dasti. Zhotovitel je povinny v spoluprici s objednivatelom
viest podrobny technicky ziznam o vykonanych skiigkach.

7.16Vietky zmeny je zhotovitel povinny zd6vodnif zipisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov nesmii mat
vplyv na kvalitu diela. Zipisy v stavebnom denniku obojstranne odsiihlasené stavbyvedicim a stavebnym
dozorom objednévatela nemaji charakter zmeny zmluvy.

7.17 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu prac, za bezpeénost a ochranu
zdravia vlastnyeh pracovnikov i pracovnikov subdodéivatelov a ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu,
pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanje a dodrziavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia
pri praci, ako aj platnych poiiarnych predpisov. Zhotovitel Je povinny zabezpedit vybavenie protokoldrne
prevzatych stavenisk bezpeénostnym znadenim v zmysle Nariadenia vlady SR & 387/2006 Z. .
o poZiadavkich na bezpefnostné zdravotné oznafenie pri praci a Nariadenia viady ¢. 396/2006 Z. 2
Zhotovitel je povinny dodriavat vietky predpisy, normy, vyhlagky a zakony tykajiice sa BOZP. Zhotovitel
berie na vedomie, e &ast prac méie byt vykondvani za plnej prevadzky objednavatela a zavizuje sa
zabezpedit a oznadif stavbu tak, aby nedoslo k tirazu, najmi fiakov a zamestnancoy objednavatela.

7-18Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (iirazy, poZiare,
havirie a pod.) vo&i prisludnym Stitnym orginom a vznik takejto udalosti ozndmif neodkladne aj
objednévatel'ovi za tiéelom objektivneho VySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7-19Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizicie nedostatky alebo sit v rozpore s STN musi zhotovitel na vlastné
niklady nahradif bezchybnymi pricami.

7:20  Zhotovitel je povinny pousif pre zhotovenie diela len vytobky, ktoré maji také vlastnosti, aby na dobu
predpokladane] existencie stavby bola pri beznej idribe zarndens poZadovand mechanickd pevnost a stabilita
stavby, poiarna bezpeénost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost pri
uZivani stavhy,

7.21Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstrinif vietok odpad, ktory je visledkom
jeho éinnosti na svoje niklady.

7.22 Zhotovitel' zabezpedi zhodnocovanie odpadov recyklaciou previdzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov
podla zikona & 79/2015 Z.2. o0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov ajeho prilohy & 1 pre
¢innost R5 — Recyklicia alebo spdtné ziskavanie inych anorganickych materidlov,

7.23 Objedndvatel pofas realizicie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie pric a priebeine zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstrinenia v primeranej lehote,

7.24 Zhotovitel bez zbytotného odkladu pisomne upozorni objednivatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednévatel dal na vyhotovenie diela. V pripade preruienia pric z tohto dévodu nie Jje zhotovitel v omegkani,

7.25 Nebezpedenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, znaga
zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.,

7.26 Zhotovitel je povinny zifastiioval sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizicie
diela zvoldvat objednavatel, Objedndvatel' minimélne 3 pracovné dni vopred pisomne ozndmi zhotovitelovi
ich presny termin.

7.27 Zhotovitel zodpoveda za bezpetnost préce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost technickych zariadeni
pri stavebnych pricach, za dodriiavanie vieobecne ziviiznych pravnych predpisov a STN, tykajiicich sa
¢éinnosti pri vykondvani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto povinnosti zhotovitela
vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstrinenim tejto gkody
znasa zhotovitel,

7.28 Zhotovitel' splni svoju povinnost vykondvat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokontenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je aspesné vykonanie vietkych skiifok, predpisanych
osobitnymi predpismi, ziviznymi normami a projektovou dokumenticiou ako 4] odstranenie vietkych
pripadnych vid a nedostatkov.



7-29 Zhotovitel 7 pracovnych dni pred plinovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve objednavatela
k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zadéatim preberacieho konania budi zo strany zhotovitela
pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu,

7-30 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickich. Protokol bude obsahovat najmi zdkladné ddaje
dokonéeného diela, sipis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu
o opatreniach a lehotich na ich odstrinenie, pripadne dohodu o inych privach zo zodpovednosti za
vady,
ak objedndvatel odmietne podpisaf protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spigu zmluvné
strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviski a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumenticie, ktoré nemenia prijaté rieenie, ani nezvySujii cenu
pric, nie si vadami, ak boli dohodnuté aspor suhlasnym zdpisom projektanta a objednavatela
v stavebnom denniku. Tieto odchilky je zhotovitel povinny vyznadif v projektovej dokumentécii
skutoéného vwhotovenia,

7.31Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vvhotoveniach:

projektovii dokumentaciu skutoéného vyvhotovenia so zakreslenim vietkych zmien podla skutoného
stavu vykonanych pric v dvoch vyvhotoveniach, zoznam strojov, zariadeni, ktoré st siéastou doddvky,
ich pasporty a niavody na obsluhu v slovenskom Jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do
slovenského jazyvka,

- zapisnice a osvedtenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni préic a kondtrukceii v priebehu zakrytveh pric,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskiigani zmontovanych zariaden,

- doklady o vykonanych funkényeh skigkach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

7.32 Na odovzdiavacom - preberacom konani sa preveri, & je zaviizok zhotovitela splneny tak, ako je stanovené
v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sicasti a prislusenstva, overia sa
revizne spravy, atesty a komplexné skisky technologického zariadenia stavby.

7.33 Zhotovitel je povinny po odovedani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny materi4l na stavenisku tak,
aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo diia odovzdania
a prevzatia diela.

Clanok VIIL.
Subdodivatelia

8.1 Kaidy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je povinny byf
zapisany v registri partnerov verjeného sektora.

8.2 Objednédvatel je oprivneny neodsthlasit ktoréhokolvek subdodavatela navrhnutého zo strany Zhotovitel'a,
pri¢om Zhotovitel je povinny akeeptovat takéto rozhodnutie Objednavatela. Do doby vyjadrenia pisomného
sihlasu Objednévatela so zoznamom subdodavatefov resp. s jednotlivimi subdoddvatel'mi, nie je Zhotovitel
opravneny zadat vykonanie diela alebo jeho dasti ktorémukolvek subdodavatelovi. Zhotovitel je opravneny
kedykolvek pofas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdoddvatela, a to za predpokladu, 7e novy
subdoddvatel spifia podmienky Gfasti tikajiice sa osobného postavenia podfa § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015
£.z. 0 verejnom obstardvani a neexistujii u neho ddvody na vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7
zikona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarivani.

8.3 Zhotovitel je povinny oznamil Objednivatefovi akikolvek zmenu udajov okazdom navrhnutom
a Objedniavatelom odsihlasenom subdodavatelovi poias plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v def
nasledujiicom po dni, kedy k zmene do#lo.

8.4 V pripade zmeny subdodavatela podas trvania zmluvy, priom zmenou sa rozumie vymena pdvodne
navrhnutého subdodivatela alebo vstup dalsicho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel najneskér v
defi, ktory predchidza diiu, v ktorom m# zmena subdodaivatela nastat, oznamit Objednavatelovi zmenu
subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné: %-ny podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat




tretim osobdm, navrhovanyeh novych subdodéivatefov, predmety plnenia. KaZdy subdodavatel, ktorého sa
zmena tyka musi spliia podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona &. 343/2015 Z.2. 0 vergjnom
obstardvani a neexistujii u neho dévody na vylidenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) aods. 7 zikona &
343/2015 Z.z. o verejnom obstarivani, pricom oprivnenie zhotovovat prace mi subdodavatel k tej cast
predmetu zikazky ktorti mé plnif a ziroveii subdodavatel musi splfat aj podmienku podla bodu 8.1 tejto
zmluvy,

.5 V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatela vzfahujlicich sa ku ktorémukolvek

subdoddvatelovi, si Objednévatel méze overit sim vyZiadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov
tvkajiicich sa preukdizania splnenia podmienck podla zikona & 343/2015 Z.z. overejnom obstardvani
u vietkych subdodivatelov.

8.6 V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podfa tohto

¢lanku, ma Objednavatel pravo odstipit od zmluvy,

8.7 Objedndvatel si vyhradzuje pravo odmietnuf subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, sidnom alebo

9.2

9.3

9.4

inom spore.
Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla €l IV bude fakturovania mesaénymi faktirami, pricom faktira bude vystavens na ziklade
Suipisu vykonanych préc za uplynuly kalenddrny mesiac odstihlaseného objednavatelom. Zhotovitel vystavi
faktiru najneskér do dvoch dni od odsihlasenia Sapisu vykonanych prac a doruéi ju objednavatefovi.
Splatnost vystavenych faktir je 30 dnf odo diia dorucenia objednavatelovi pricom zivereéna faktiira méze
byt vystavend aZ po splneni bodu 9.5 tohto lénku.

Zhotovitel sa zaviizuje vypracovaf Stpis vykonanych pric uskutotnenych k 15. ditu v mesiaci, Objednavatel
sa zavazuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pricami a Stpisom
vykonanych pric, odsihlasi predloZeny Siipis vvkonanych prac do desiatich dni odo diia jeho predlozenia
zhotovitelom; spravidla tak ze Stipis vvkonanych pric potvrdi stavebny dozor; ak objednéivatel do desiatich
dni odo diia predloZenia Stpisu vykonanyeh pric neoznimi zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, ie
s predlofenym Stpisom vykonanych préic sthlasi, Ak by objednavatel mal k predlofenému Sipisu
vykonangch pric pripomienky, budi odstrinené vzajomnou dohodou objednavatela a zhotovitela.

Faktira vystavend zhotovitefom musi obsahovat vietky nileZitosti dafiového dokladu v sulade s platnou
pravnou ipravou SR a jej prilohu tvori Stipis vykonanych fakturovanych prée. V pripade, Ze danovy doklad
nebude obsahovat tieto nélefitosti, objednivatel ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie.
Vtakomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednévatela zatne plynif
doruéenim dokladu objednavatelovi,

Zhotovitel' je povinny pred podpisom tejto zmluvy o dielo poskytnif objednavatelovi Zabezpeku na
vykonanie pric a na splnenie zmluvnych zaviizkov (dalej len ,zdbezpeka®). Objednévatel je Opravneny
uspokojit si zo zibezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu Skody,
niklady vzniknuté v dosledku odstipenia od zmluvy a iné nédroky, ktoré nebudi zhotovitefom riadne a vitas
uspokojené. Zibezpeka bude mat formu bankovej zaruky vo viske 10 % z ceny diela bez DPH s platnostou
pocas celej doby zhotovovania diela av8ak minimalne 4 mesiace od datumu vystavenia. Bankovd ziruka
musi byt platna a vyméhatelnd po celd dobu vykonania diela, t.j. aZ pokfm zhotovitel riadne a vias
nevyhotovi a neukonéi a objednavatel takto dokonéené dielo bez vid a nedorobkov neprevezme v silade
s podmienkami tejto zmluvy. Bankové zdruka sa bude riadif ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného
zakonnika, musi byt vydané vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre objednivatela ako neodvolateln4 a
bezpodmieneéni bankova zaruka splatni na prvé pisomné poZiadanie, podla ktorej prisludnd renomovand
slovenska banka alebo pobocka zahraniénej banky na tzemi Slovenskej republiky vyhlisi, Ze uspokoji
objednévatela na ziklade pisomného oznimenia objedndvatela adresovaného banke v pripade, Ze zhotovitel
porusuje svoje zdvizky vyplyvajiice mu zo zmluvy a vieobecne zaviiznych pravnych predpisov alebo podla
ustanoveni § 306 Obchodného zikonnika bude nepochybné, Ze zhotovitel' svoj zdvizok nesplni, napr. pri
vyhldseni konkurzu, Zhotovitel je oprivneny nahradif bankovii ziruku zlofenim sumy predstavujiicej 10%
z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej uschovy, alebo na téet objednavatela alebo vinkulovanim na
svojom Uéte v banke v prospech objednivatela a to pocas celej doby vykonania diela Neposkytnutie
zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa povaiuje za podstatné porudenie zmluvy a objednévatel’ mé
pravo od zmluvy odstapit.



9.5 Zmluvné strany sa dohodli, ze 5% z ceny diela bez DPH je garanéna zibezpeka. Zhotovitel pred
odovzdanim diela objednavatelovi zabezpedi plnenie svojich povinnosti v zaruénej dobe inym spésobom
pisomne akeeptovateInym pre objednavatela, napr. bankovou zirukou vo vidke 5% z ceny diela bez DPH,
pri¢om bankovi ziruka musi byt platna pocas celej doby zdruénej lehoty.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zéruky

10.1 Zhotovitel' zodpovedd za to, 7e dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, e zodpovedd
technickim normdm a predpisom SR, a #e nema chyby, ktoré by ruili, alebo znifovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym Géelom.

10.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v dase jeho odovzdania ohjednavatelovi, Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhatovitel iba viedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti,

10.3 Ziruéna doba na stavebné price je 5 rokov odo dia prevzatia diela objednavatelom, na stroje a zariadenia
plati ziruka dang vyrobcom. Presny termin ukondenia zaruénej doby zmluvné strany zapifu do protokolu
z odovzdania a prevzatia diela,

104. Zaruka sa vzfahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a idriby diela objedndvatefom. Ziruka sa
nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak
bude preukizané Ze k poskodeniu doglo, alebo k nemu doslo vo viésom rozsahu, v désledku nekvalitne
vwwkonaného diela..

10.5 Zhotovitel sa zaviizuje zadaf s odstrafiovanim pripadnych vad diela reKlamovanych objednavatelom do 5 dni
odo diia obdrzania reklamécie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

10.6 Objednavatel je povinny umognif zhotovitelov pristup do priestorov, kde sa maji zaruéné vady
odstrafovat,

10.7 V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednavatel Opravneny
zabezpedit odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

1.1 V pripade, Ze zhotovitel neodovzdi dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma privo na
zmluvnii pokutu vo viske 0,2 % z ceny diela za kaZzdy defi ome&kania.

112V pripade, Ze je objednivatel v omegkani s tthradou faktiry, zhotovitel ma prévo na tiroky z omeskania v
zikonnej viske.

1.3 V pripade porufenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdoddvatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nespiita pod mienky podfa § 32
ods. 1 zdkona & 343/2015 ZVO), mi objedndvatel nirok na zmluvnii pokutu vo vyike 5% z ceny diela za
kazdé porugenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

11.4  Privo na nihradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvna pokuty podla tohto &anku
dotknuté,

Clanok XII.
Odstipenie od zmluvy
12.1  Od zmluvy mozno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zikonnika,
12.2  Odstipenie od zmluvy méze byt obmedzené na uréiti dast zmluvnych pric a dodivok.

12.3  Objedndvatel je opravneny odstipif’ od tejto zmluvy dplne alebo éastoéne ak napriek prepracovaniu alebo
népravnym opatreniam zhotovitela si prace alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, 7e daldie plnenie Zmluvy
nie je pre objedndvatela prijatelné.

12.4 Zhotovitel je povinny dbaf na dodrfiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpefnosti a ochrane zdravia pri
prici a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov (osobitne zikazu




pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodr#iavat vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednéivatel
zistl, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavazne porusujii pracovna disciplinu, zhsady
bezpeénosti price a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné
pisomne dohodnuté podmienky, méze objednavatel odstipit od zmluvy.

12.5 Odstiipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruéené pisomne.

12.6  Objedndvatel je oprivneny odstipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany
zhotovitela, za ¢o sa povazuji najmi tieto skutoénosti:

- ak zhotovitel pred nistupom na vvkonanie diela nepreukaze objednavatelovi, 7¢ ma uzatvorené

poistné zmluvy podFa bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realiziciu diela alebo inak prejavil svoj
timysel nepokraéovat v plnenf zaviizkov vyplivajticich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel neposkytne zabezpeku podla bodu 9.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukédzatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnt vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré
napriek tomu neodstrénil v primeranej lehote poskytnutej objedndvatelom.

- poruenie ktorejkolvek z povinnosti tykajiicej sa subdodavatefov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuiitie subdodaivatela ktory nespliia podmienky
podla § 32 ods. 1 zdkona &. 343/2015 ZVO)

- v pripade odstipenia tretej osoby od dohody o spoloénej zodpovednosti bez preukizania
objektivnych dévodov.

Clanok XII1.
Nihrada skody, priavne vztahy a dosledky neplnenia zmluvy, vyi§ia moe

13.1V pripade, e jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k prerufeniu
alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit véetky preukazané naklady, ktoré jej v
suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Veeny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finanéné
ohodnotenie bude odsiihlasené komisiondlne Statutdrnymi zdstupcami oboch zmluvnych strén. O tejto
skuto¢nosti musi byf uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

13.2 KaZda zo zmluvnych strin mé narok na ndhradu Skody, vzniknutej v désledku porusenia ziviizku druhou
zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zikonnika. Jej vi€ka bude vzdjomne prerokovand.

13.3 V pripade vyskytu vysSej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy$ej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIV.
Spoloéné a zavereéné ustanovenia

14.1Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Priva a povinnosti emluvnych stran
vyplivajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prdva a povinnosti zmluvnych strin touto
zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zikonnika a podporne ustanoveniami
Obtianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov,

14.2 Vsetky spory, vyplyvajiice z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesif predovietkym dohodou
a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského
stidu v zmysle prislusnych ustanoveni Obéianskeho siidneho poriadku,

14.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v tyroch rovnopisoch, zktorVch objednavatel obdri dve vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

14.4 Zmluva podlicha zverejneniu vzmysle zikona €¢.211/2000 Zz. oslobodnom pristupe kinformacidm
v platnom zneni.

14.5 Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a (¢innost nasledujiicim diiom po
zverejneni na webovom sidle objednavatefa.




14.6 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je moZné robif vyhradne len formou pisomného a
ofislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje
pravo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakeeptova.

14.7 V pripade ak nastane situcia, ktord bude potvrdzoval rozpor medzi vikazom vwmer a PD,
alebo rozpor medzi Vikazom vimer a technickimi sprivami, alebo rozpor medzi PD a
technickymi spravami, alebo rozpor medzi vikazom v¥mer, alebo PD a technickymi spravami a
skutoénostou, ktorych silad potvrdil objedndvatel’ v ¢ase pripravy poniik, ktoré ani projektant,
ani objedndvatel, ani uchddzadéi pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nepredpokladali,
uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto veniknuté rozpory. Dodatok bude
uzatvoreny a# po odsithlaseni jednotlivich poloziek projektantom diela, stavebnym dozorom.
objednavatel'om a zhotovitefom diela.

14.8 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu preditali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaine uréito a
zZrozumitelne.
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